



Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 715/2016

Determina n. 577 del 13/04/2016

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO (CUP G41B15000360003 - CIG 66561382D7) – BILANCIO 2015 – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 565 DI REG. DEL 11.04.2016.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'

PREMESSO che:

- la rete stradale provinciale è suddivisa, ai fini organizzativi, in tre Reparti Manutenzioni Stradali;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 155 di reg. dell'11.12.2015 sono stati approvati i progetti di unico livello esecutivo denominati "*Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade provinciali del 1° Reparto – Bilancio 2015*", "*Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade provinciali del 2° Reparto – Bilancio 2015*", "*Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade provinciali del 3° Reparto – Bilancio 2015*", datati 30 novembre 2015, redatti e sottoscritti dal Funzionario tecnico Geom. Egidio Sette, Responsabile del Servizio Manutenzioni Strade Provinciali, in qualità di progettista e comprensivi dei Piani di sicurezza e di coordinamento relativo ai citati lavori, redatti e sottoscritti dall'Ing. Renato Stievanin, Responsabile del Servizio Progettazione Strade della Provincia, dell'importo complessivo di € 300.000,00.= (dei quali € 235.355,00.= per lavori – comprensivi degli oneri per la sicurezza - ed € 64.645,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione) per il 1° e 2° Reparto e dell'importo complessivo di € 400.000,00.= (dei quali € 316.360,00.= per lavori – comprensivi degli oneri per la sicurezza - ed € 83.640,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione) per il 3° Reparto;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 565 di reg. dell'11.04.2016 si sono avviati i tre procedimenti per la stipula dei tre contratti d'appalto relativi all'esecuzione rispettivamente dei "*Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade provinciali del 1° Reparto – Bilancio 2015*" (CUP G71B15000410003 – CIG 6655877B72), "*Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade provinciali del 2° Reparto – Bilancio 2015*" (CUP

G31B15000590003 – CIG 66561225A2), “Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade provinciali del 3° Reparto – Bilancio 2015” (CUP G41B15000360003 – CIG 66561382D7);

CONSIDERATO che nelle premesse della suddetta determinazione a contrarre sono stati riportati i quadri delle lavorazioni previste nei tre progetti in parola e che esclusivamente quello relativo alle lavorazioni del 3° Reparto presenta un refuso;

DATO ATTO che il quadro delle lavorazioni corretto relativo al 3° Reparto, approvato con il sopracitato Decreto Presidenziale, è il seguente:

Lavori	Importo	% su totale	Categoria DPR 207/2010	Prevalente Subappaltabile Subapp/Scorp.le
Posa barriere di sicurezza	€ 170.180,00	55,41	OS12/A	Prevalente
Posa di giunti tipo tampone	€ 136.965,00	44,59	OS 11	
A) Importo dei lavori	307.145,00			
B) Oneri per la sicurezza	9.215,00			
A)+B) Totale appalto	316.360,00			

RITENUTO pertanto di sostituire esclusivamente il quadro relativo al 3° Reparto riportato nelle premesse della determinazione dirigenziale a contrarre n. 565/2016 con quello sopra riportato, a parziale rettifica della determinazione a contrarre stessa, fermo il resto;

RICHIAMATI, altresì:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006;
- l'art. 2 del Regolamento n. 33 denominato “Il Sistema di Direzione”, approvato con D.G.P. n. 467 di reg. del 1998 e da ultimo modificato con D.P. n. 38 del 18.03.2015 che dispone, tra l'altro, in merito all'adozione delle determinazioni nelle more di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 2 Decreto Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 da parte delle province dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio 2016 ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL nonché il Decreto Ministero dell'Interno 1 Marzo 2016 che differisce ulteriormente per le Province il suddetto termine al 31 Luglio 2016;
- la “Circolare orientativa sulle problematiche dei bilanci delle città metropolitane e delle province” dell'Unione Province d'Italia e dell'ANCI del 17.09.2015;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/200 “T.U.E.L.” che dispone, tra l'altro, in merito all'esercizio provvisorio/gestione provvisoria nelle more di approvazione del bilancio di previsione;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze gestionali dei dirigenti;

DETERMINA

per quanto descritto nelle premesse,

- 1) di dare atto che relativamente ai “Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade provinciali del 3° Reparto – Bilancio 2015” (CUP G41B15000360003 – CIG 66561382D7), il quadro delle lavorazioni approvato con il Decreto Presidenziale n. 155 di reg. dell'11.12.2015 è il seguente:

Lavori	Importo	% su totale	Categoria DPR 207/2010	Prevalente Subappaltabile Subapp/Scorp.le
Posa barriere di sicurezza	€ 170.180,00	55,41	OS12/A	Prevalente
Posa di giunti tipo tampone	€ 136.965,00	44,59	OS 11	
A) Importo dei lavori	307.145,00			
B) Oneri per la sicurezza	9.215,00			
A)+B) Totale appalto	316.360,00			

- 2) di sostituire pertanto esclusivamente il quadro relativo al 3° Reparto riportato nelle premesse della determinazione dirigenziale a contrarre n. 565/2016 con quello sopra riportato al punto 1), a parziale rettifica della determinazione a contrarre stessa, fermo il resto.

Sottoscritto dal Dirigente
RENALDIN VALERIA
con firma digitale