



Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2117/2015

Determina n. 1720 del 30/10/2015

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI EX ART. 57 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 AI LAVORI E FORNITURE DESTINATE AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E AL PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PROVINCIALI DEL 3' REPARTO. BILANCIO 2014. (CUP G26G14000150003) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 104 di reg. del 05.06.2014 è stato approvato, tra gli altri, il progetto esecutivo dei *lavori e forniture destinate al mantenimento in efficienza e al pronto intervento sulle SS.PP. del 3° Reparto – Bilancio 2014*, per l'importo complessivo di € 500.000,00.= di cui € 383.000,00.= per lavori, € 11.490,00.= per oneri di sicurezza ed € 105.510,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 2257 di reg. del 12.08.2014, i predetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla "GUIDOLIN GIUSEPPE ECO.G. S.r.l." con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via per San Floriano n. 29, codice fiscale e P.IVA 01133260263, per l'importo complessivo di € 326.316,00.= di cui € 314.826,00.= per lavori ed € 11.490,00.= per oneri di sicurezza, giusto contratto d'appalto sottoscritto in data 25.09.2014 prot. n. 130266 – Rep. N. 30.078 registrato presso l'Ufficio delle Entrate Padova 1 al n. 179 A.P. Serie I in data 02.10.2014 (CUP G26G14000150003 - CIG 58426656EC);
- i suddetti lavori sono in fase di ultimazione;

CONSIDERATO che si rende istituzionalmente necessario assicurare la continuità dell'operato del Servizio Manutenzioni Stradali per garantire la sicurezza della circolazione stradale e per evitare situazioni di pericolo, mediante l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione della pavimentazione stradale e relative pertinenze, non affidabili alla sola disponibilità del personale interno (cantonieri) dell'Ente stante l'insufficienza numerica dello stesso;

DATO ATTO della recente approvazione del Bilancio di previsione anno 2015 e della intensificazione degli agenti atmosferici connessi all'approssimarsi della stagione invernale, che rendono necessaria l'esecuzione di interventi complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/2006, al fine di ottenere un funzionale utilizzo delle opere stradali già realizzate e la continuità del pronto intervento;

VISTO il progetto esecutivo per le opere complementari ai sopracitati lavori datato 15 ottobre 2015, redatto e sottoscritto dal progettista Geom. Egidio Sette, Responsabile del Servizio Manutenzioni Strade Provinciali, del complessivo importo di € 250.000,00.= di cui € 191.000,00.= per lavori, € 5.730,00.= per oneri sicurezza ed € 53.270,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, che si compone dei seguenti elaborati: relazione generale, elenco strade provinciali di reparto capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;

DATO ATTO che tale progetto è stato validato, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, come risulta dal verbale di validazione 15.10.2015. in atti, redatto e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Renato Stievanin, Funzionario Tecnico del Settore Viabilità, in contraddittorio con il progettista;

CONSIDERATO che:

- l'art. 57, comma 5, lett. a), consente nell'ipotesi di lavori complementari l'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue l'opera;
- sussistono gli altri presupposti richiesti da tale disposizione ed in particolare la condizione di cui all'art. 57, comma 5, lettera a.1) trattandosi di lavori che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, nonché la condizione di cui alla lettera a.2) poiché il valore complessivo stimato del contratto per opere complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale (il valore complessivo stimato delle opere complementari al lordo del ribasso d'asta ammonta ad € 196.730,00.= di cui € 191.000,00.= per opere da realizzare a misura ed € 5.730,00.= per oneri della sicurezza);

RITENUTO pertanto:

- di avvalersi, per l'affidamento dei lavori in parola, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs.163/2006;

– di provvedere ad interpellare l'impresa affidataria dei lavori principali "GUIDOLIN GIUSEPPE ECO.G. S.r.l." di Castelfranco Veneto (TV) al fine di acquisire la disponibilità della stessa ad eseguire gli interventi complementari, meglio descritti negli elaborati progettuali in atti presso il Settore, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale e con il medesimo ribasso di aggiudicazione;

ATTESTATO il rispetto della norma di cui all'art. 9, comma 1 lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009;

RICHIAMATI, altresì:

– la Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 di reg. del 30.09.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2015 e relativi allegati;

– l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 che prevedono la determinazione a contrarre;

– il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l'art. 57, comma 5, lett. a);

– il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006;

– il Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti approvato con D.C.P. in data 14.03.2013 n. 8 di reg. e integrato con D.C.P. del 24.10.2013 n. 49 di reg.;

– gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze gestionali dei dirigenti;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse,

1.- di approvare il progetto esecutivo denominato "Opere complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/2006 ai lavori e forniture destinate al mantenimento in efficienza ed al pronto intervento sulle strade provinciali del 3° Reparto – Bilancio 2014", datato 15 ottobre 2015, redatto e sottoscritto dal progettista Geom. Egidio Sette, Responsabile del Servizio Manutenzioni Strade Provinciali, e validato dal R.U.P. Ing. Stievanin, del complessivo importo di € 250.000,00.= di cui € 191.000,00.= per lavori, € 5.730,00.= per oneri sicurezza ed € 53.270,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, in atti presso il Settore, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Elenco strade provinciali di reparto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;

2.- di avviare il procedimento per la stipula del contratto di appalto relativo all'esecuzione delle

predette opere complementari ai lavori e forniture destinate al mantenimento in efficienza ed al pronto intervento sulle strade provinciali del 3° Reparto – Bilancio 2014;

3.- di stabilire, ex artt. 192 D.Lgs. 267/2000 e 11 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., quanto segue:

fine del contratto: mantenimento in efficienza della rete stradale;

oggetto del contratto: “Opere complementari ex art. 57 comma 5 d.lgs. 163/2006 ai lavori e forniture destinate al mantenimento in efficienza ed al pronto intervento sulle strade provinciali del 3° Reparto – Bilancio 2014”;

forma del contratto: pubblico- amministrativa;

clausole ritenute essenziali sono: il termine ultimazione lavori: 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna frazionata o parziale, dall'ultimo dei verbali; il corrispettivo per stati d'avanzamento al raggiungimento dell'importo di € 100.000,00.=;

scelta del contraente: procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs.163/2006;

4.- di stabilire che il contratto va stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

5.-di prevedere altresì la possibilità, ad avvenuto affidamento delle opere complementari in parola, di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, al fine di intervenire quanto prima al ripristino della sede stradale;

6.- di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00.= trova copertura finanziaria all'intervento/capitolo 1060103-1/4 Bilancio di previsione esercizio 2015, gestione competenza.

Sottoscritto dal Dirigente
RENALDIN VALERIA
con firma digitale



Provincia di Padova

**SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO –
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI – GARE E CONTRATTI**

VISTO CONTABILE

Determina N. 1720 del 30/10/2015

VIABILITA

Proposta n° 2117/2015

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI EX ART. 57 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 AI LAVORI E FORNITURE DESTINATE AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E AL PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PROVINCIALI DEL 3° REPARTO. BILANCIO 2014. (CUP G26G14000150003) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE..

Ai sensi dell' art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 1597/2015 del 30/10/2015 - OPERE COMPLEMENTARI EX ART. 57 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 AI LAVORI E FORNITURE DESTINATE AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E AL PRONTO INTERVENTO E. 250000
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 1060103-1/4

Padova li, 30/10/2015

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)

con firma digitale